

Pieczęć zamawiającego

	Polmil Sp. z o.o. SKA Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz	BATIST Medical Polska Sp. z o.o. 40-486 Katowice, ul. Kolisty 25	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice	Kikgel Sp. z o.o. ul. Skłodowskiej 7 97-225 Ujazd	OSS Sp. z o.o. ul. Siennicka 25 80-758 Gdańsk	Citonet-Kraków TZMO SA ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Trans-Med Medical Sp. z o.o. ul. Obr. Poczty Gdańskiej 42-400 Zawiercie	Neomed Barbara Stańczyk ul. Kajki 05-501 Piaseczno
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	12 646,80					11 448,00	11 028,96	10 692,00	
II	78 040,80		72 230,40			91 864,80	79 336,80	75.427,20	
III			60 026,40			63 190,80	56 365,20		
IV			7 408,80						
V	17 398,80					16 826,40	15 951,60	16 340,40	
VI						9 656,28			
VII		16 070,40	20 196,00			20.336,40	18 014,40	16 902,00	
VIII	7 507,08					6.249,42	6 700,32		
IX						50 902,56	53 415,72	50 733,00	
X			10 620,72			12 067,92	10 123,92		
XI		17 327,52	20 097,72				16 587,72		
XII									
XIII									
XIV									
XV							2 872,80		
XVI			26 943,84						

	SKAMEX Sp. z o.o. Sp.J. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	3M POLAND Sp. z o.o. Al. Katowicka 117 Kajetany, 05-830 Nadarzyn	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice				
	10	11	12				
I							
II							
III							
IV							
V	14 158,80						
VI							
VII							
VIII	5 360,58		4 817,34				
IX							
X							
XI	16 637,40						
XII		53 512,36					
XIII	4 094,82		7 614,00				
XIV	67 538,88						
XV							
XVI	30.758,40						
XVII							
XVIII							
XIX	185,98						
XX							
XXI							
XXII							

(podpis osoby sporządzającej protokół
.....

12.03.2021r.....
Zatwierdził: Dyrektor – dr n.ekon. Grzegorz Materna

